
 

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE PREÇOS 

 

 

 

Declaro que o Orçamento para o Projeto de ampliação 

cantina e auditório - Campus Luzerna foi realizado com base na 

tabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices 

da Construção Civil) de julho de 2014 e para os itens que nela não 

constam realizou-se pesquisa de mercado. 

 Por ser verdade, firmo esta declaração para que produza os 

efeitos legais. 

 

Videira (SC), 29 de agosto de 2014. 

 

 

______________________________________________ 

RODRIGO MENDES � CREA/SC 059823-6 

Versatto Engenharia e Construções 

 



 



 

COMPOSIÇÃO DO BDI 

 

Referência para o Campus Luzerna � SC 

 

1- Fórmula proposta pelo Acórdão 325/2007 � Plenário, Tribunal de 

Contas da União: 
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2- Justificativa para a utilização da fórmula acima: 

 A elaboração de orçamentos de obras e serviços de engenharia envolve dois componentes que 

formam o preço final da obra: custos diretos e o BDI � Benefícios ou Bonificações e Despesas Indiretas, 

havendo íntima relação entre esses dois componentes, pois o percentual de BDI incide sobre o valor dos  

custos diretos. 

  O Acórdão 325/2007 � Plenário define custos diretos da seguinte forma:  

 

De forma mais objetiva, consideram-se custos diretos, aqueles que podem ser 

associados aos aspectos físicos da obra, detalhados no projeto de engenharia, bem 

como ao seu modo de execução, determinados pela organização operacional e pela infra-

estrutura necessária. Assim, custos diretos são aqueles relacionados aos materiais e 

equipamentos que comporão a obra, além dos custos operacionais e de infra-estrutura 

necessários para sua transformação no produto final, tais como mão-de-obra (salários, 

encargos sociais,alimentação, alojamento e transporte), logística (canteiro, transporte e 

distribuição de materiais e equipamentos) e outros dispêndios derivados, que devem ser 

discriminados e quantificados em planilhas.  

 

 Em outras palavras, André Luiz Mendes e Patrícia Reis Leitão Bastos, em artigo da Revista do 

Tribunal de Contas da União1 , definem:  

 

Custos diretos são aqueles que ocorrem especificamente por causa da execução do 

serviço objeto do orçamento em análise  

[...]  

 

 Desta forma utilizou-se um único BDI diretamente sobre Insumos e Mão-de-obra e não 

separadamente, os quais foram caracterizados como custos diretos. 



 

 

3- Valores limites para BDI proposta pelo Acórdão 2369/2011 � 

Plenário, Tribunal de Contas da União: 

 

VII.1 BDI PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO  

 

199. As obras de edificações constituídas de construções novas ou 

ampliações com parcela de reforma inferior a 40% do valor de referência, na 

grande maioria, se caracterizam por obras urbanas de pequeno a médio porte, 

com elevada diversificação de componentes de custos unitários, processadas 

em um mercado bem definido e competitivo.  

200. Nesse segmento, os dados pesquisados apresentaram-se com um 

bom grau de confiabilidade, chegando-se a seguinte proposta de BDI: 

 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - LUCRO A.CENTRAL LUCRO A.CENTRAL LUCRO A.CENTRAL LUCRO
Até R$ 150.000,00 4,00% 7,50% 8,15% 11,35% 5,75% 9,65%

De R$ 150.000,01 até R$ 1.500.000,00 3,50% 7,00% 7,65% 10,85% 5,25% 9,15%
De R$ 1.500.000,01 até R$ 75.000.000,00 3,00% 6,50% 7,15% 10,35% 4,75% 8,65%

De R$ 75.000.000,01 até R$ 150.000.000,00 2,50% 6,00% 6,65% 9,85% 4,25% 8,15%
Acima de R$ 150.000.000,00 2,00% 5,50% 6,15% 9,35% 3,75% 7,65%

DESPESAS FINANCEIRAS
SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS
Seguros
Garantias
Riscos

Obras simples, em condições favoráveis, com 

execução em rítmo adequado

Obras medianas em área e/ou prazo, em 

condições normais de execução 
Obras complexas, em condições adversas, com 

execução em rítmo acelerado, em áreas restritas

TRIBUTOS
ISS*
PIS

COFINS
BDI  

Até R$ 150.000,00

De R$ 150.000,01 até R$ 1.500.000,00

De R$ 1.500.000,01 até R$ 75.000.000,00

De R$ 75.000.000,01 até R$ 150.000.000,00

Acima de R$ 150.000.000,00
Obs: (*)   % de ISS considerando  2%, 3,5% e  5% sobre 50% do Preço de Venda - Observar a legislação do Município.

16,30% 25,30% 20,50%

18,60% 27,60% 22,80%
17,40% 26,50% 21,60%

20,80% 30,00% 25,10%
19,70% 28,80% 23,90%

3,00% 3,00% 3,00%

1,00% até 2,50% 1,75%
0,65% 0,65% 0,65%

0,35% 0,78% 0,60%
4,65% 6,15% 5,40%

0,25% 0,57% 0,43%

0,29% 0,65% 0,50%

0,00% 0,42% 0,21%

0,25% 2,01% 1,07%
0,00% 0,81% 0,36%

0,50% 1,50% 1,00%

BDI PARA OBRAS  DE EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO

DESCRIÇÃO MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA

 
Tabela 16 � BDI para Obras de Edificações - Construção. 

 

Para os valores de administração central e BDI utilizou-se os campos de 

R$150.000,01 até R$ 1.500.000,00 como é o caso. 

 



4- Planilha demonstrativa: 

 

TAXA %
MÍNIMA MÁXIMA MÉDIA LUZERNA

Garantia                -              0,42            0,21            0,42 
Risco                -              0,81            0,36            0,81 
Administração Central            3,50            7,65            5,25            7,00 AC

Despesas Financeiras            0,50            1,50            1,00            1,00 DF

Lucro            7,00         10,85            9,15            4,55 L

COFINS            3,00            3,00            3,00            3,00 
PIS            0,65            0,65            0,65            0,65 
ISS            1,00            2,50            1,75            2,00 
Contribuição Previdenciária 
Sobre a Renda Bruta

           2,00            2,00            2,00            2,00 

LDI CALCULADO         19,23         33,49         26,02         23,85 
FAIXA LIMITE REFERENCIAL DO 

TCU
        19,70         28,80         23,90 -

DESCRIÇÃO PARCELA DA FÓRMULA

R

I

 

 

Então o valor do BDI referência calculado para obras no Campus Luzerna é de 23,85% 

(vinte e três virgula oitenta e cinco porcento) 

 

 

 

 

______________________________________________ 

RODRIGO MENDES � CREA/SC 059823-6 

Versatto Engenharia e Construções 

 


