AMPLIAGAO DE BLOCO EXISTENTE, COM CANTINA E AUDITORIO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
CAMPUS LUZERNA - LUZERNA/SC

MEMORIAL DESCRITIVO
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1. INTRODUGAO

Para a elaborag@o deste projeto foram realizadas visitas ao campus, com
énfase a area da obra, e analise da atual instalagdo para levantamento e
conhecimento das caracteristicas do edificio a ser edificado. Foram realizadas ainda,
reunides com a diretoria do campus, através das quais foi elaborado o programa de

projeto, suas diretrizes e caracteristicas, bem como a aprovacao final do projeto.

1.1. OBJETO

O presente Memorial Descritivo é parte integrante do projeto referente a obra
de execuglo de ampliacdo de edificacdo existente, com uso da ampliagdo
destinado a cantina e auditério, para o Campus Luzerna, do Instituto Federal
Catarinense. Esta ampliagdo & disposta em trés pavimentos, constituida por
pavimento de pilotis, 01 (uma) 4rea de convivéncia, 01 (uma) cozinha e, 01 (um)
auditdrio, totalizando uma area fotal de 237,47 m? sendo 66,41 m? dispostos no
pavimento térreo, 85,53 m? dispostos no primeiro pavimento e 85,53 m? dispostos

no segundo pavimento.

1.2  RESPONSABILIDADE, GARANTIA E RESPEITO AO PROJETO

O presente memorial tem por objetivo estabelecer os requisitos, condigdes
técnicas e administrativas que irdo reger o desenvolvimento das obras contratadas
pela Instituigdo. Este memorial sera parte integrante do documento contratual.

A Contratada devera obrigatoriamente manter na obra copias de todos 0s
projetos, bem como este memorial descritivo.

Devera cumprir também todas as exigéncias das Leis e Normas de
Seguranga e Higiene do Trabalho, fornecendo adequado equipamento de protegdo

individual a todos que trabalham ou que, por qualquer motivo, permanegam na obra.




1.3.  FISCALIZACAO

A Instituicdo efetuara fiscalizagdo periédica na obra, desde o inicio dos
servicos até o seu recebimento definitivo, A fiscalizagdo devera realizar, dentre
outras, as seguintes atividades:

- solucionar, através das providéncias que se fizerem necessérias, as
incoeréncias, falhas e omissdes constatadas nos desenhos, especificagdes e
demais elementos do projeto;

- paralisar qualquer servigo que, a seu critério, ndo esteja sendo executado
em conformidade com a boa técnica construtiva, normas de seguranga ou qualquer
disposicéo oficial aplicavel ao objeto do contrato;

- ordenar a substituigo de materiais e equipamentos gue, a seu critério,
sejam considerados defeituosos, inadequados e inserviveis para a obra;

- ordenar que seja refeito qualquer trabalho que néo obedeca aos elementos
de projeto e demais disposi¢des contratuais, correndo por conta de contratada as

despesas decorrentes da corregao realizada;
- aprovar os servigos executados e realizar as respectivas medigdes.

A presenga da fiscalizagéo durante a execugdo dos servicos, guaisquer que
sejam os atos praticados no desempenho de suas fungbes, n&o implica
solidariedade ou co-responsabilidade com a construtora, que respondera tnica e
integralmente pela execugéo dos servigos, inclusive pelos servigos executados por

suas subcontratadas, na forma da legislagéo em vigor.

Os detalhes de servigos constantes e ndo mencionados neste memorial
descritivo, assim como todos os detalhes de servigos aqui mencionados, que néo
constem nos desenhos, seréo interpretados como fazendo parte do projeto.

Nenhuma modificacéo podera ser feita sem o consentimento, por escrito, da
fiscalizago, assim como toda e qualquer alteragéo devera ter a aprovagéo por

escrito do profissional responsavel pelo projeto especifico a ser alterado.
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Quando da apresentag#o do orgamento, fica subentendido que o Construtor
ndo teve qualquer duvida relacionada com a interpretagdo dos projetos e demais
elementos fornecidos, permitindo — lhe assim elaborar proposta completa. Portanto,
fica estabelecido que a realizag8o, pelo Construtor, de qualquer elemento ou Secao
de servigos implicaré na tacita aceitaggo e ratificagéo, por parte dele, dos materiais,
processos e dispositivos adotados e preconizados nestas especificacées, para o
elemento ou segdo de servigos executados.

1.4. DISPOSIGCOES GERAIS

Os servigos contratados seréo executados rigorosamente de acordo com as
normas a seguir;

| - Todos os materiais seréo de primeira qualidade e, salvo os expressamente
excluidos adiante, seréo inteiramente fornecidos pela CONTRATADA.

Para todos os materiais a seguir especificados, somente ser&o aceitos
produtos rigorosamente equivalentes em qualidade e prego. Nestas especificactes
deve ficar perfeitamente claro que em todos os casos de caracterizacgo de materiais
ou equipamentos, por determinada marca, denominagéo ou fabricagdo, fica
subentendida a alternativa “ou rigorosamente equivalente” a juizo da
CONTRATANTE.

Il — A mé&o de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser corretamente
dimensionada para atender ao Cronograma de Execucdo de obras, além de
tecnicamente qualificada e especializada sempre que for necessario. Os turmos de
trabalhos anormais, em domingos, feriados ou periodos noturnos, deverio ser
comunicados por escrito com antecedéncia minima de 24 horas, para que a
fiscalizag&o de obras acompanhe os servigos nestes periodos. Caso a fiscalizacao
de obra ache necessaria a admisséo e/ou afastamento de qualquer funciondrio para
melhorar o desempenho na obra, a CONTRATADA devera atender tal solicitagéo

7.

prontamente.




Il — A CONTRATADA, ainda na condicso de proponente, terd procedido a
previa visita ao local onde serd realizada a obra a fim de tomar ciéncia das
condigbes hoje existentes, locagdo e niveis, bem como minucioso estudo,
verificac@o e comparacéo de todos os desenhos dos projetos de Arquitetura, de
‘Estruturas e de Instalagbes, inclusive detalhes, das especificagbes e demais
documentos técnicos fornecidos pela CONTRATANTE para a execucéo da obra,

Dos resultados dessa verificagéo preliminar, tera a CONTRATADA, ainda na
condigéo de proponente, dado imediata comunicagéo por escrito 8 CONTRATANTE
antes da apresentagdo da proposta, apontando discrepancias sobre qualquer
transgresséo a normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor, de
forma a serem sanados os erros, omissdes ou discrepancias gue possam trazer
embaragos ao perfeito desenvolvimento da obra. Isto posto, a CONTRATANTE nso
aceitard, “a posteriori” que a CONTRATADA venha a considerar como servicos
extraordinarios aqueles resultantes da interpretacdo dos desenhos do projeto,
inclusive detalhes, e do prescrito neste memorial.

IV — Os servicos serdo executados em total e estrita observancia das
indicacGes constantes dos projetos fornecidos pela CONTRATANTE e referidos,
neste memorial. Para solucionar divergéncias entre documentos contratuais, fica
estabelecido que:

- em caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo e os desenhos do
Projeto Arquitetonico, prevalecera sempre o primeiro;

- em caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo e os desenhos dos
projetos especializados — Estrutural e Instalagdes -, prevalecerdo sempre estes
ultimos;

- em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensées,

medidas em escala, prevalecerdo sempre as primeiras;

- em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes,
prevalecerao sempre os de maior escala;

- em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevaleceréo
sempre 0s mais recentes; m




- em caso de divergéncia entre o quadro-resumo de esquadrias e as
localizagdes destas nos desenhos, prevalecerao sempre essas Ultimas;

- em caso de duvida quanto a interpretagio dos desenhos, das normas ou
das especificagdes, orgamentos e procedimentos contidos no Memorial Descritivo,
sera consultada a CONTRATANTE;

V — Compete 8 CONTRATADA proceder a compatibilizagdo dos projetos de
arquitetura, de estrutura, de instalagdes e outros, oportunidade em que verificara
eventuais interferéncias entre eles, tais como:

- ubulagbes de agua e de esgotos em relagéo ao posicionamento de vigas,
pilares e outros elementos estruturais:

- altura de vigas com vistas ao transito de pessoas e locagéo de esquadrias.

Caso seja detectado qualquer problema dessa espécie, a CONTRATADA
providenciara a modificago necessaria — em um ou mais projetos — submetendo a
solugéo encontrada a0 exame e autenticagéio da fiscalizagao, Ultima palavra a
respeito do assunto, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

VI — Cabe a CONTRATADA elaborar, de acordo com as necessidades da
obra, desenhos complementares, 0s quais serdo previamente examinados e
autenticados, se for o caso, pela CONTRATANTE. Durante a construcéo podera a
CONTRATANTE apresentar desenhos complementares, os quais serio, também,
devidamente autenticados pela CONTRATADA.

VIl ~ Serao impugnados pela fiscalizagdo todos os trabalhos que néo
satisfacam as condigGes contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a
refazer os trabalhos impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despesas
decorrentes dessas providéncias.




1.5. AMOSTRAS E CRITERIOS DE ANALOGIA

A CONTRATADA deverd submeter a apreciagéo da Fiscalizagio amostras
dos materiais efou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser
danificadas no processo de verificagao.

Todos os materiais e/ou equipamentos a empregar nas obras deverdo ser
novos, de qualidade compativel com o servico respectivo, devendo satisfazer
rigorosamente as Especificagdes de Materiais e Equipamentos. N&o serd admitido o

emprego de materiais usados ou de materiais diferentes dos especificados.

A CONTRATADA s6 podera aplicar qualquer material efou equipamento
depois de submeté-lo a exame e aprovagdo da Fiscalizagdo, a quem cabera
impugnar o seu emprego, quando em desacordo com o previsto.

A Instituigdo se reserva o direito de, em qualquer época, testar e ensaiar
qualquer pega, elemento ou parte da construgéo, podendo rejeita-las, observadas as
normas e especificagées da ABNT, com despesas a cargo da CONTRATADA.

As amostras de materiais, depois de aprovados pela Fiscalizag8o, serzo
cuidadosamente conservadas no canteiro da obra, até o fim dos trabalhos, de forma
a facultar, a qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia aos
materiais fornecidos ou ja empregados.

Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material
especificado por outro, a CONTRATADA apresentara, por escrito, a proposta de
substituigdo, instruindo ~ a com as razdes determinantes do pedido, com o

orgamento do material especificado na substituigdo da proposta.

A substituicdo somente serd aprovada quando da mesma resultar methoria
técnica ou similaridade comprovada, a critério da Instituigcéo, e se processarad com
compensagéo financeira para as partes, devendo ser previamente autorizada pela

Instituicéio. Quando ndo houver compensagéo financeira, a substituic&o podera ser

(’7)7 ,

autorizada pela Fiscalizagéo no Diario de Obra.




A consulta sobre similaridade devera ser efetuada pela CONTRATADA em
tempo oportuno, ndo admitindo a Fiscalizagao, em nenhuma hipotese, que a referida
consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no
Contrato.

Cabera a parte interessada na substituiggo do 8nus da apresentacéo de toda
a documentacéo necessaria a analise.

A similaridade sera julgada, em qualquer caso, pela Instituicdo.

Apds o recebimento provisério da obra ou servico, e até o seu recebimentb
definitivo, a CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a
solugéo das imperfeigdes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste
periodo, independente de sua responsabilidade civil.

1.6.  ATUALIZAGAO DE PROJETOS (AS BUILT)

Quando a fiscalizagéo julgar necessario, cabera a Contratada providenciar a
atualizacéo de projetos “As Built” sem 6nus para a Instituicdo, como forma de
assegurar fidelidade entre os projetos e obra, que necessitar sofrer alterages no
andamento dos frabalhos, conforme o executado. Este sera sob forma gréfica,
memorial e relatério fotografico. Todo material que se fizer necessario a
apresentagdo, como “CDs”, encadernagdes, revelacéo e copias fotograficas correrdo
por conta da CONTRATADA.

O “As Built” sera entregue até 30 (trinta} dias corridos, apos a expedicdo do
termo de recebimento da obra, para a fiscalizagdo; ficando vinculada & ultima
medic&o, conforme conftrato.
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1.7.  ADMINISTRAGAO DA OBRA

1.7.1 Transporte de Materiais

O transporte de materiais e equipamentos referentes & execugéo da obra ou
servigo sera de responsabilidade da CONTRATADA.

1.7.2. Arremates Finais

Apds a concluséo dos servigos de limpeza, a CONTRATADA se obrigara a
executar todos os retoques e arremates necessarios, apontados pela Fiscalizagao.

1.7.3. Equipamentos de Protegdo Coletiva

Em todos os itens da Obra, das Obras de Reforma e da Ampliagéo, deverdo
ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Protegéo Coletiva (EPC), que se
fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o
previsto na NR-18 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de
segurancga.

1.7.4 EPI/ldentificagdo dos operarios

Deveréo ser fornecidos pela CONTRATADA, os seus funcionarios efou
subcontratados, todos os Equipamentos de Protecao Individual (EPI) necessarios e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra,
conforme previsto ha NR-06 € NR-18 do Portaria n°® 3214 do Ministério do Trabalho,

bem como nos demais dispositivos de seguranga. (77 P
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Todos os operarios e equipe técnica da obra, bem como visitantes,
vendedores e fornecedores, deverdo estar identificados, e toda a equipe de trabalho
devera estar de uniforme.

1.7.5 Qutras despesas a cargo da contratada

As despesas relativas aos itens abaixo mencionados correrdo por conta da
Contratada e dever&o estar inclusas nos precos:

- licengas, taxas, alvaras e exigéncias dos 6rgédos publicos, relativas &
execugio das obras;

- ART de execugdo das obras e servigos;

- transporte de pessoal administrativo e técnico;

- transporte de materiais e equipamentos;

- alojamentos, estadia e alimentagéo de pessoal;

- andaimes e plataforrhas necessarias para a execucio dos servigos;

- prote¢des e demais dispositivos de seguranga necessarios a execucéo dos
servicos;

- consumos de agua e energia elétrica, para a execugéo das obras;

- vigildncia do Canteiro de Obras;

- equipe tecnica e administrativa;

- controle tecnolégico / ensaio dos materiais;

- apresentagao de relatdrio “As built” no final da obra e relatorio fotografico;

- cronograma fisico da obra por ocasido das medi¢cdes mensais;

N -
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O pagamento da primeira medigdo esta condicionado a apresentagéo de toda
a documentagéo exigida para inicio das obras bem como a devida comprovagéo da
inscricao no INSS;

O pagamento da Gltima medicdo estard condicionado a apresentagéo do
hebite — se e CND (certid&éo negativa de débito) junto ao INSS.

2. MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETONICO

2.1. SERVICOS INICIAIS

2.1.1 Instalagao da obra

Toda a area de frabalho devera ser isolada para evitar acidentes com
pessoas estranhas ao ambiente de trabalho.

Os barracos necessarios para a realizagado da obra seréo erguidos em local
previamente aprovado pela CONTRATANTE.

2.1.1.1 Equipamentos e Ferramentas

Cabera a CONTRATADA fornecer todo o equipamento (ferramental,
magquinaria, e aparelhamento), adequado a mais perfeita execugdo dos servigos
contratados, bem como equipamento de protegdo individual de uso obrigatdrio e
ainda equipamentos de protec8o coletiva (bandejas protetoras, telamento de
fachadas, transporte vertical, andaimes e condutores de entulho) em conformidade
com o recomendado ha NR-18, além de prover o canteiro de obras de extintores de

incéndio em nUmero e locais a serem definidos pela fiscalizagao.

ol
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2.1.1.2 Desmobilizagao

No desenvolvimento dos servigos, que seu andamento entrem em fase de
conclusdo, a CONTRATADA devera comegar a desmobilizar os equipamentos
empregados na execugdo dos servicos, desmontando o canteiro de cbras e
diminuindo proporcionalmente o emprego de mé&o-de-obra, evitando — se desta
maneira, a interrupgéo muito rapida dos servigos ou a desmobilizagdo do canteiro e
de equipamentos as pressas.

21.2 Placa de obra

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a colocagéo de todas as placas
exigidas e necessarias para a identificagéo da obra e dos servigos.

O modelo de placa de identificagdo do Instituto Federal Catarinense sera
fornecido pela fiscalizagdo e sua execugdofinstalagéo ocorrerd por conta da
CONTRATADA.

2.1.3 Abrigo provisério (c/sanitarios)

A localizagdo dos barracdes, dentro do canteiro da obra, bem como a
distribuicdo dos respectivos compartimentos, dimensionamento e materiais
empregados em sua execugdo devem ser analisados e desenvolvidos pela
CONTRATADA. Sendo submetido & aprovagéo da fiscalizagdo, e,
posteriormente a aprovagéo, devem ser executados rigorosamente de acordo
com as suas indicagdes.

V7.
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2.1.4. Ligagdo proviséria de 4gua com reservatério

Ver 2.1.5

2.1.5. Ligagdo provisoria de energia elétrica

Nas ligagdes provisérias de agua, energia e esgoto sanitario deverdo ser
obedecidos as prescrigbes das concessionarias locais. A CONTRATADA devera
proceder a todas as ligagdes provisdrias para os servigos a serem executados no
canteiro de obra, inclusive prevendo as extensdes dos servigos pulblicos que se
fizerem necessarias, de tal forma a que nao venham a prejudicar a implantagdo dos
demais servigos.

Estardo a cargo da CONTRATADA todos os consumos decotrentes das
instalagbes e usos para a construgdo.

2.2. COMPOSICAO DO PROJETO

S&o partes integrantes deste projeto os seguintes:
- memorial descritivo;

- planta de situacgao e localizacgéo;

- plantas-baixa de construgdo dos pavimentos;
- elevacdes (fachadas);

- cortes;

- detalhes; m

- quadros de esquadrias;
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2.3. SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

Os servicos a serem executados estdo aqui descritos, em etapa de
construgéo, a qual acrescenta elementos para a possivel ocupagéo adequada.

2.3.1. Segunda etapa — construcédo

2.3.1.1. Demolicao

Sera efetuada a demolicdo das paredes de alvenaria, pisos em concreto e
estruturas (pilares, vigas e lajes) da area em que sera realizada a obra, conforme
projeto. Para a abertura dos vaos das esquadrias nas alvenarias externas devera se
demolir as dimensdes minimas necessarias para o trabalho, procurando manter a
sustentagdo do conjunto. Quando da demolicdo de estruturas, devera ser tomada
total ateng¢éo para o ndo comprometimento da estrutura existente compreendida pelo

restante da edificagéo existente que permanecera.
2.3.1.2. Transporte de Material Entulho

O material proveniente da demoli¢do devera ser descartado de forma a nao
prejudicar o meio ambiente, em locais definidos pelas autoridades competentes.
Para depésito temporario e posterior transporte do material entutho devera ser
utilizado caminh&o cagamba ou cagamba do tipo “bota fora” (papa entulho). Esta
cacamba sera locada no patio do imbvel em local aprovado pela fiscalizagédo que
ndo atrapalhe o fluxo de entrada e saida.

O transporte do material entulho do ambiente de trabalho até a cagamba

sera realizado de modo a garantir que nenhum fragmento de entulho seja

arremessado fora da cagamba.
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2.3.2.1, Aterro e reaterro

Esta previsto a execug8o de servigos de reaterros, nas areas escavadas
para as fundagdes.

O langamento e espalhamento do material deverdo ser executados com
equipamento eletromecanico adequado, em camadas sucessivas, de forma a obter —
se uma distribuigdo homogénea.

2.3.2.2. Estrutura

Para estrutura sera utilizado concreto armado moldado “in loco”, devendo
ser o concreto usinado. Deverdo ser seguidas todas as especificacdes contidas no
projeto estrutural, ficando sob-responsabilidade da contratada a verificagio da

armacao, e dimensdes da estrutura.

Todos os materiais a serem empregados deverdo atender as prescrigdes
das Normas Brasileiras da ABNT que lhe forem cabiveis, devendo ser de primeira
qualidade e primeiro uso.

Em relagédo a laje pré-moldada, a contratada devera apresentar a contratante
a ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica), emitida pela empresa fornecedora
da laje. J& estdo inclusos, no orgamento, especificamente no item laje pré-moldada,
os vigotes, ferragens, lajotas ceramicas (tavelas), concreto (fck: 20Mpa),
escoramento, langamento e aplicagio.

2.3.2.3. Piso bruto

O piso bruto deverd ser realizado sobre aterro devidamente compactado,
recoberto por um lastro de brita com 10 cm (dez centimetros) de espessura. O piso

bruto tera espessura igual a 5 cm (cinco centimetros), sendo rga' ado em concreto
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L




fcK 20 MPa, armado com tela soldada de 5mm, conforme espacamento definido em
projeto.

2.3.2.4. Fechamentos

a) Alvenaria blocos ceramicos

As alvenarias de blocos ceramicos deveréo ser executadas em conformidade
com o projeto de arquitetura, respeitando as suas espessuras e pé direitos,
utilizando mé&o-de-obra qualificada, dentro da melhor técnica e segundo as normas
que forem aplicaveis. As espessuras das alvenarias indicadas nos desenhos referem
— se as paredes depois de revestidas, devendo ser utilizado tijolo ceramico furado
com dimens&o igual a 14x19x29 cm. As fiadas deverfo ser executadas
rigorosamente em nivel, alinhas e aprumadas. Quando de sua execugdo deverdo
ser deixados embutidos todos os elementos necessarios a fixagéo de esquadrias e
demais elementos que se fizerem necessarios.

As alvenarias de tijolos comuns seréio de boa qualidade, sonoros e bem
cozidos, assentados com trago volumétrico 1:2:4 (um pra dois pra quatro) de
cimento, cal em pasta (ou hidratada) e areia média peneirada. Os tijolos deverio ser
cuidadosamente molhados antes de sua colocagdo. As juntas terso espessura
maxima de 15 mm e seréo rebaixadas, a ponta de colher, para que o0 embogo adira
fortemente. Para a perfeita aderéncia das alvenarias as superficies de concreto a
que devem se justapor, serdo chapiscadas com argamassa de cimento e areia, no
traco 1:3, todas as partes destinadas a ficar em contato com aquelas, inclusive a
face inferior (fundo) de vigas.

Nos véos de portas e esquadrias, deverdo ser executadas vergas e contra-
vergas com altura minima de 15 cm, sempre ultrapassando, para cada um dos
lados, no minimo, 30 cm (trinta centimetros) do vdo. As vergas e contra-vergas
deverdo ser armadas com 04 ferros de 5 mm. Em caso de mudanga de bitola de
ferro, devera ser considerada taxa de ferragem de 45,13Kg/m?2.

Y-
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No encontro com as vigas superiores ou lajes, os tijolos deveréo ser macigos
e sb serdo colocados ap6s 48 horas de conclusdo de alvenaria bésica, em

inclinagéo, fortemente comprimidos contra a superficie inferior das vigas ou lajes.
2.3.2.5. Impermeabilizagéo

Antes da aplicagdoc dos revestimentos nas areas molhadas devera ser
aplicada emulsdo asfaltica impermeabilizante, sendo as paredes impermeabilizadas
até a altura de 50 cm. Esta devera ser aplicada com rolo, em superficies limpas,
isentes de corpos estranhos e materiais soltos. As superficies deverdo estar
regularizadas.

Deverdo ser aplicadas trés demaos alternadas e cruzadas respeitando o
intervalo minimo indicado pelo fabricante.

As vigas baldrames receberdo impermeabilizagdo em emuisdo asfaltica, na
parte superior, e em pelo menos 10 cm em cada uma de suas laterais (junto a parte
superior).

2.3.2.6. Revestimento

Deverdo ser observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em
particutar a NB-231, além do que segue:

- 0s revestimentos deverdo apresentar pardmetros petfeitamente
desenhados e aprumados;

- a superficie da base, para as diversas argamassas, deverad ser bastante
regular para que estas possam ser aplicadas em espessura uniforme, obtendo — se
assim, um revestimento perfeitamente aderente e de textura uniforme e controlada,
de acordo com sua finalidade; ' ,,»)/]

/ '
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- €aso necessario, a base devera ser regularizada;

- a superficie a revestir devera ser limpa, livre de pd, graxas, dleo ou
residuos organicos;

As eflorescéncias visiveis decorrentes de sais sollveis em agua (sulfatos,
cloretos, nitratos,etc.) que impedem a aderéncia firme entre as camadas dos
revestimentos deverdo ser eliminadas através de escovacéo a seco, antes do inicio
da aplicagéo do revestimento.

Os revestimentos de argamassas, salvo indicagdo em confrario nessas
especificacdes, serdo constituidos, no minimo por duas camadas superpostas,
continuas e uniformes: o chapisco, aplicado sobre a superficie a revestir e a massa

Unica (embogo paulista), aplicado sobre o chapisco.

As superficies deverdo ser molhadas abundantemente com agua antes da
aplicacdo do chapisco.

A camada seguinte sO podera ser aplicada quando a anterior estiver
suficientemente firme.

A aplicagéo de cada nova camada de revestimento exigira a umidificagéo de

camada anterior.

Os revestimentos internos e externos de alvenaria, ao nivel do solo serdo
executados com argamassas no trago 1:3 de cimento e areia, com adicdo de
aditivos impermeabilizantes adequado, até a altura de 15 cm acima do piso
acabado.

Os revestimentos externos ndo poderdo ser executados quando a superficie

estiver sujeita a agdo das chuvas e sem nenhuma protegéo.

Nas ocasides de tfemperatura elevada, os revestimentos externos
executados na jornada de trabalho deverdo ter suas superficies molhadas ao

término desta.

a) Chapisco
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Todas as superficies que receberdo reboco seréo chapiscadas.

Os chapiscos seréo executados com argamassa de cimento e areia no trago
1:3 (sem cal), na espessura de 5 mm, aplicando energicamente sobre o substrato
com a colher de pedreiro.

As superficies destinadas a receber o chapisco serdo limpas, & vassoura e
abundantemente molhadas antes de receber a aplicagéo deste revestimento.

b) Embogo Paulista

O embogo de cada pano de parede sé sera iniciado depois de embutidas
todas as canalizagdes que por ele devam passar.

O embogo deve ser iniciado somente apds 24 horas a aplicagdo do

chapisco, 14 dias de idade das estruturas de concreto e das alvenarias cerémicas.
A aplicacéo tera de ser feita sobre superficies previamente umedecida.
A espessura maxima admitida para o emboco € de 20 mm.
Usar guias para sarrafeamento, no minimo 2 m.

Apbs a execucdio das guias ou mestras devera ser aplicada a argamassa,
entre as guias em camada uniforme de espessura nivelada, fortemente comprimida
sobre a superficie a ser revestida, com auxilio da colher de pedreiro.

Retirar o excesso e regularizar a superficie com a passagem do sarrafo, Em
seguida, as depressdes deverdo ser preenchidas mediante novos langamentos de
argamassa nos pontos necessarios, repetindo — se a operagdo até conseguir uma

superficie cheia e homogénea.
Desvio de prumo toleravel de 3 mm por metro.

A areia devera ser de rio, lavada, ndo sendo recomendada areia de cava.

Nunca podera ser utilizada areia salitrada.

Os revestimentos externos ndo poderdo ser executados quando a superficie

&

estiver a acao das chuvas e sem nenhuma protegéo. /
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A sequéncia dos servicos de destorcimento das paredes é a seguinte:
aplicagéo de argamassa, em pequena porgéo, nos locais conveniente 4 execugéo
das faixas-mestras, fixagéo nesses locais de taliscas de madeira (tacos com cerca
de 1 cm de espessura), para dar o plano vertical das faixas-mestras, alinhando — as
pela face dos batentes ou por pontos mais salientes da parede, por meio de linhas
ou reguas de aluminio, execugdo de faixas mestras verticais, espagadas de 2 m,
com 15 cm a 20 cm de largura, aplicacdo de argamassa inicialmente no teto,
desempenho da argamassa por meio de régua de aluminio, tendo ela de ser, nas
paredes, apoiada nas faixas-mestras.

¢) Revestimento ceramico

As paredes internas da cozinha, conforme projeto arquitetdnico, serdo
revestidas até o teto com azulejos, de cor branca, de primeira qualidade, com
dimensédo minima de 20 x 30 cm. A definigdo do material a ser empregado esta
sujeita a aprovagéo da fiscalizagdo conforme amostra, sendo a paginacéo indicada
pela fiscalizagio.

As amostras definidas ndo serdo retornaveis, devendo ficar com a
fiscalizagéo para comprovagdo e comparagéo com entrega final. A fiscalizagdo

poderd realizar ensaios nas pegas a fim de averiguar a qualidade das mesmas.

Os cortes para passagem de canos, torneiras e outros elementos das
instalagbes, ndo deveréo apresentar rachaduras nem emendas. As bordas de cortes
seréo esmerilhadas de forma a serem conseguidés pecas corretamente recortadas
sem irregularidades perceptiveis.

Deverdo ser observados os valores minimos recomendados pelo fabricante
dos azulejos para a espessura das juntas, os quais deverfio ser adotados. Os
rejuntes em massa prépria para tal fim com cores definidas pela fiscalizagdo e néo
serdo admitidas rebarbas.

A execugéo dos servigos devera ser feita por méo-de-obra especializada e

segundo procedimentos usuais e consagrados para esse tipo de aplicagéo de

revestimento. | /7] )
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Considerando — se incluidos neste servigo todos os materiais, mao-de-obra
e acessorios efou complementos necessario para a completa execugdo dos
servicos, mesmo que n&o explicitamente descritos nestas especificagbes, porém
necessarios para a entrega dos servicos perfeitamente prontos e acabados em
todos os seus detalhes.

Devem estar previsto no orgamento uma sobra equivalente aos eventuais
recortes/perdas de pegas resultantes da paginagéo, bem como 10% adicional de
cada revestimento diferente, que deve ser entregue a CONTRATANTE, em suas
caixas originais para que possa armazenar em local especifico, possibilitando

futuros reparos/reformas com a perfeita recomposigéo do revestimento.

Detalhes de paginagdo, recortes e outras particularidades podem ser
fornecidos pela fiscalizag&o, submetendo a execugdo destes servigos ao desenho
apresentado, sem custos adicionais.

Devera ser fornecido a contratante, reserva do piso ceramico escolhido,
compreendendo um valor igual a 5% do valor total da cerdmica empregada para a
confeccao dos servigos.

d) Piso ceramico

Os pisos serdo revestidos com placas cerédmicas, sera utilizado material
reconhecidamente de primeira qualidade, com classe de resisténcia e abraséo PEI V
e garantia do fabricante, devendo ser fornecido a fiscalizacdo amostras para
definigdo.

As amostras definidas ndo serdo retornaveis, devendo ficar com a
fiscalizacdo para comprovagéo e comparagdo com entrega final. A fiscalizagdo

podera realizar ensaios nas pegas a fim de averiguar a qualidade das mesmas.

O assentamento das pecas sera feito sobre o contrapiso com argamassa
colante pré-fabricada, apropriadas para as condigdes de uso do piso, seguindo
obrigatoriamente as recomendagdes de assentamento do fabricante do piso
empregado. As juntas devem obedecer as especificagbes de seu fabricante de
forma a deixar juntas perfeitamente alinhadas e de eSDESSU'Fai minimas
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recomendadas. As juntas seréo preenchidas com rejunte pré-fabricado pigmentado

a base de cimento portland, areia e polimeros, com cor a ser definida pela
fiscalizagéo.

Cabera a contratada tomar os cuidados necessarios para garantir que todos
os pisos a pavimentar tenham um caimento necessério para um perfeito e rapido
escoamento de aguas para os ralos.

Devera estar incluso no prego a execugéo das juntas de dilatagéo do piso,
conforme a estrutura, com o devido rejuntamento das mesmas com silicone especial.

Deve estar previsto no orgamento uma sobra equivalente aos eventuais
recortes/perdas de pegas resultantes da paginagéo, bem como 10% adicionais que
deve ser entregue a CONTRATANTE, em suas caixas originais para que possa
armazenar em local especifico, possibilitando futuros reparos/reformas com a
perfeita recomposicéo do revestimento.

Detalhes de paginagédo, recortes e outras particularidades podem ser
fornecidos pela fiscalizagdo, submetendo a execugdo destes servicos ao desenho
apresentado, sem custos adicionais.

Devera ser fornecido a contratante, reserva do piso ceradmico escolhido,
compreendendo um valor igual a 5% do valor total da ceramica empregada para a
confecgéo dos servigos.

e) Rodapé ceramico

Ser8io previstos rodapés cermicos, de primeira qualidade, nas areas de
enconfro de revestimento cerdmico com alvenaria, exceto as escadas, que
receberéo rodapé em granito. Amostras néo retornaveis deste material devem ser
fornecidas & fiscalizagéo para aprovacéo,

Os rodapés poderdo ser executados utilizando-se o mesmo material (piso
ceramico) utilizado para o revestimento do piso, sendo a altura deste igual a 8 cm
(oito centimetros). Os rodapés em granito, deverdo seguir a mesma altura indicada,
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A fixagéo deve garantir a estanqueidade do rodapé seguindo as orientagées
do fabricante. As tonalidades e formatos serdo definidos pela fiscalizagdo mediante
a apresentagéo de amostras. Os mesmos deveréo seguir a mesma linha das placas
ceramicas definidas para o piso.

Todas as pegas empregadas deverso apresentar cor e tamanho uniformes.

Considerando — se incluidos nestes servigos todos os materiais- méo-de-
obra e acessorios e ou/complementos necessarios para a completa execugio dos
servicos, mesmo que ndo explicitamente descritos nestas especificagdes, porém
necessarios para a entrega dos servigos perfeitamente prontos e acabados em
todos os seus detalhes.

23.2.7. Pintura

A edificagdo deverd ser pintada na parte interna bem como na externa

conforme a indicag&o da fiscalizacéo, utilizando-se material de primeira qualidade.

A seguir serdo descritos os cuidados a serem tomados para o preparo e
pintura das superficies.

As cores e marcas dos produtos devem passar pela aprovagdo da

fiscalizag&o, seguindo o padrdo exigido, normativamente, pelo contratante.

A contratada devera seguir as indicagbes do fabricante quanto aos tempos
de secagem necessarios entre uma demao e outra, sendo que a quantidade de
deméo sera condicionada a obtengéo de uma superficie homogenia, nunca inferior
as duas.

Todas as esquadrias deveréo ser entregues pintadas.

s
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a) Servigos preliminares

As superficies a serem limpadas deveréo ser cuidadosamente limpadas e
isentas de particulas soltas, o6leos, graxas, mofo ou qualquer tipo de sujeira.
Convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Deve — se evitar a pintura externa estando tempo chuvoso e a pintura de
modo geral quando a temperatura estiver abaixo de 10°C ou superior a 40°C, bem
como sol incidente na superficie com alta temperatura, ambientes fechados e sem
circulagéo de ar.

O numero de demdos, a preparar as areas a serem pintadas, de fundo
selador especifico para o tipo de tinta a ser utilizada, e regularizagdo das superficies
através de aplicagédo de lixa deverdo ser aquelas no qual correspondem a um bom
acabamento final,

Deverédo ser tomadas precaugbes especiais no sentido de evitar respingos
de tinta em superficies ndo destinadas a pintura, como vidro e ferragens de
esquadrias.

b) Pintura externa

Externamente as paredes e elementos de fachada receberdo pintura com
tinta acrilica semi — brilho na cor definida pela fiscaliz¢éo.

Preparo das superficies externas e execugéo de pintura:

* Esperar as superficies estarem secas por completo;
o Correcéo

» forem necessarias para o bom acabamento final da superficie.

¢} Pintura interna

As paredes internas, conforme indicado deverao receber fundo preparador

ou selador e pintura com tinta acrilica semi — brilho.
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Preparo das superficies internas e execugdo da pintura:

» Esperar as superficies estarem secas por completo;

* Limpeza da superficie com pano seco, aspirador ou vassoura;

* Limpeza da superficie com pano umido:

e Apbs secagem ’

¢ Correglo das superficies com massa acrilica ou reboco, quando
necessario,

» Apos secagem lixar a superficie e limpar;

e Aplicar uma deméao de selador acrilico ou fundo sintético;

e Aplicar a tinta acrilica com rolo e pincel em tantas demaos quantas

forem necessérias para o0 bom acabamento final da superficie.

d) Pintura esquadrias de madeira

Observando o quadro de esquadrias, onde for especificado portas com

acabamento de madeira, as mesmas receberao pintura com verniz incolor.
Preparo das superficies de madeira e execugéo de pintura:

» Lixar bem a superficie, a fim de remover residuos e possiveis
imperfeicdes;

» Limpar a superficie para remover o p6 resultante do lixamento;

* Aplicar verniz esmalte em quantas demaos forem necessarias para o

bom acabamento final da superficie.
2.3.2.8. Esquadrias

A execugdo dos trabalhos de esquadrias devera ser realizada com a maior
perfeicdo, mediante o emprego de méo-de-obra especializada, de primeira qualidade
e executado rigorosamente de acordo com os respectivos detalhes.

C)
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O material deve ser de primeiro uso, limpo, perfeitamente desempenado e
sem nenhum defeito de fabricag&o.

As esquadrias deverdo ser entregues completas, com ferragens, fechadura,
jogo de chaves, travas adicionais, etc. Devidamente acabadas e pintadas no
acabamento final. Devendo todos esses custos estar incluso dentro destes servigos
na planilha orgamentaria.

As esquadrias deverao apresentar as dimensdes e caracteristicas indicadas
em projeto, constantes na tabela de esquadrias. Detalhamento, quando necessario,
sera fornecido em momento oportuno pela fiscalizagao.

a) Ferragens

As esquadrias em geral, receberdo todos os acessorios de primeira
qualidade adequados a cada modelo. Todas as portas receberdo chave e fechadura
do tipo recomendado para portas externas/internas conforme o caso, Cada
acessoério/componente somente poderd ser instalado apés a aprovagdo da
fiscalizagao.

b) Dobradicas

~ Todas as portas receberdo um conjunto minimo de trés dobradicas de 72X 3
em latéo polido, de primeira qualidade.

c) Fechaduras e cilindro

Deveréo ser colocadas em todas as portas de madeira. Serdo em latdo

pintado, de primeira qualidade, em cores a serem definidas pela fiscalizagéo.

As portas em vidro temperado e vidro de controle solar, denominadas em

projeto, respectivamente, de “P7" e “P8”, ja tem computado, em orcamento, as

W * 28

dobradigas, assim como as demais.




d) Janelas de correr

As janelas de correr e portas janelas devem ser em aluminio anodizado com
folhas colocadas completas incluso vidro incolor transparente (ver item 2.3.29). A
cor e o padréo do aluminio deverdo seguir o existente nas demais esquadrias da
edificagéo que estd sendo ampliada.

A execucdo dos servicos de serralheria sera executada por empresa e
profissionais especializados, de acordo com o projeto arquitetdnico.

A empresa que executar as esquadrias devera fazer sua colocagéo.

As esquadrias nunca seréo forcadas em véos que estejam em desacordo
com suas medidas e alinhamentos. Somente serdo aceitas esquadrias em pleno
funcionamento.,

Deverao ser entregues na obra em embalagens que as protejam mesmo
depois da colocagéo, até o final da obra.

e) Portas em madeiras

As portas em madeiras deveréo seguir as especificagdes do projeto. Ficando
sob responsabilidade da contratada verificar as medidas in loco e compara-las com
as presentes em projeto, se houver diferengas a fiscalizagdo deve ser consultada
para autorizar possiveis modificagdes.

Serdo recusadas pegas que apresentarem sinais de empenamento,
deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdades de madeira ou qualquer outro
defeito.

A execugho dos acabamentos e arremates das guarnicbes, como rodapés
efou revestimentos de paredes adjacentes, merecerdo por parte da contratada

cuidados especiais. Os mesmos serdo submetidos & prévia aprovacdo da

h

fiscalizagéo.
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As molduras e marcos (guarnigdes) deveréio ser em madeira maciga de boa
qualidade, seca e sem nés. Deverdo ser lixados e plainados, de maneira a garantir
um perfeito acabamento para receber a pintura.

Os marcos (guarnigdes) das portas de madeira deverdo ter a espessura de 4
cm, executados em madeira de primeira qualidade e deverdo ser chumbados a
alvenaria por meio de espuma expansiva.

Nas portas em que possuam visor segundo as especificagées do projeto, o
mesmo serd de vidro comum transparente.

Nos banheiros, dando acesso aos “box”, serdo utilizadas duas portas de

dobradiga, e duas portas de correr, conforme especificacdo no orgamento.
2.3.29. Vidraria

A manipulagéo deste material deverd ser executada de maneira que ndo
entre em contato com materiais que possam danificar sua superficie ou bordas. As
janelas receberdo vidro temperado, 8mm, e as portas janelas vidro temperado
10mm.

Nao seréo aceitas pecas fora das especificagbes de projeto.

Os dispositivos de colocagéo deveréio assegurar total seguranca de
colaboradores e posteriormente dos usudrios da edificagéo.

2.3.2.10. Peitoris, soleiras e detalhes externos

Os peitoris e soleiras serdo executados nos locais previstos em projeto

arquitetdnico conforme quadro de esquadrias e na face inferior devera ser assentada

com argamassa apropriada,




Todas as pecas devem receber polimento, receber camada de resina
especial para protecéo ¢ apresentar uma superficie livre de imperfeicdes, orificios e
iregularidades na totalizagdo. Deve ser submetida & fiscalizacéo amostras nao
retornaveis, de modo que a fiscalizag&o possa acompanhar a colocagéo das pedras
e garantir um padréo na tonalidade e acabamentos.

Seguirdo igual padréo os detalhes externos, formados pela extensao lateral
de algumas vigas.

2.3.2.11. Rampas

Serédo executadas rampas de concreto em todos os acessos a edificacao.

As rampas deverdo seguir as indicagdes da Norma Brasileira de
Acessibilidade. Deveré&o ter superficie regular, firme, estavel e antiderrapante. Terso
inclinag&o conforme descrito em projeto.

As rampas deveréo ser revestidas com piso ceramico antiderrapante PEI 5,
O piso devera ser assentado com argamassa colante aplicada em toda a superficie
e ranhurada com o lado dentado da espatula. As cores deverédo ser aprovadas pela
fiscalizacao.

2.3.212. Condutores e calhas

Na coleta das aguas pluviais seréo transferidos os condutores verticais para
a parte externa da edificagdo com borda ligeiramente menor evitando o transbordo
para dentro das salas.

O dimensionamento das calhas e coletores deve seguir de acordo com os
detalhes definidos em projeto em fungao do indice pluviométrico da regido da cidade

de Luzerna. m
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2.3.2.13. Instalagdes elétricas

As instalagbes elétricas devem seguir as orientagbes e especificagdes
contidas no projeto elétrico, € memorial descritivo especifico,

Qualquer situagdo de servigcos, que impligue em trabalhos com ramais
alimentados, devera ter seu corte previamente combinado com os usuarios do local.
Em hipétese alguma deverdo ser efetuados os servigos de maneira a colocar
funcionarios, transeuntes em risco. Todos os servigos em fase de interligagéo com a

rede existente deverao ser efetuados com sistema desligado.

Todos os materiais a serem empregados deverdo atender as prescrigées
das Normas Brasileiras da ABNT que lhe forem cabiveis. Todos os materiais
deverdo ser de primeira qualidade e primeiro uso.

2.3.2.14. Instala¢des hidraulicas e sanitarias

As instalagbes hidraulicas e sanitdrias devem seguir as orientagbes e
especificagdes contidas no projeto hidrossanitario, e memorial descritivo especifico.

Serdo instalados sistemas de captagéo e utilizagéo das aguas pluviais.

Todos os materiais a serem empregados dever&o atender as prescrigbes
das Normas Brasileiras da ABNT que lhe forem cabiveis. Todos os materiais
deverao ser de primeira qualidade e primeiro uso.

2.3.2.15. Instalagdes preventivas de incéndio

As instalagbes preventivas de incéndio devem seguir as orientagles e
especificagbes no projeto preventivo de incéndio. O memorial especifico deste

projeto, encontra-se nas pranchas do projeto preventivo de inc"_n%?).
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Todos os materiais a serem empregados deverso atender as prescricbes
das Normas Brasileiras da ABNT que lhe forem cabiveis, devendo ser de primeira
qualidade e primeiro uso.

2.3.2.16. Instalagdes telefbnicas

As instalagbes telefénicas devem seguir as orientagdes e especificagdes
contidas nos projetos.

Todos os materiais a serem empregados deverdo atender as prescricdes
das Normas Brasileiras da ABNT que lhe forem cabiveis. Todos os materiais
deveréo ser de primeira qualidade e primeiro uso.

2.4. DISPOSICOES FINAIS

O projeto arquitetdnico e projetos complementares séo partes integrantes do
edital, devendo ser obedecidos rigorosamente.

Todos os servigos e materiais que porventura néo foram especificados, porém
inerentes e necessarios ao bom andamento da obra e objetivo do projeto, serzio
considerados como descritos, quantificados e de inteira responsabilidade da
contratada, evitando assim, futuros aditivos.

A empresa, ainda na condigo de proponente, tera analisado os servigos,
orcamento e memorial descritivo, a fim de obter esclarecimentos sobre eventuais
discrepancias junto ao érgéo responsavel ou impugnar o edital, néo sendo aceito
posteriormente aditivos em fungdio de ma interpretagdo das especificages do
memorial.

A obra deve ser entregue completamente limpa interna e externamente,
sendo removido todo o entutho e em pleno funcionamento das instalagties elétricas,

e
e
/ V) -

4

hidrossanitarias e preventiva de incéndio.
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Os servigos serdo acompanhados pela fiscalizagsio podendo a mesma
impugnar qualquer trabalho que nao satisfaga as condigdes desse memorial, sendo
a contratada a demolir/refazer, sem 6énus para a contratante.

Para qualquer esclarecimento referente ao projeto, orcamento e/ou memorial

descritivo, a empresa deve dirigir — se ao contratante.

Devem ser obedecidas rigorosamente as maneiras de instalaggo
recomendadas pelos fabricantes dos materials,

Luzerna, 21 de maio de 2014.
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Engenheiro Civil
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