DECLARAGAO DE COMPATIBILIDADE DE PREGOS

Declaro que o Orgamento para o Projeto de ampliagdo
cantina e auditério - Campus Luzerna foi realizado com base na
tabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices
da Construcéo Civil) de julho de 2014 e para os itens que nela ndo

constam realizou-se pesquisa de mercado.

Por ser verdade, firmo esta declaragao para que produza os

efeitos legais.

Videira (SC), 29 de agosto de 2014.

RODRIGO MENDES — CREA/SC 059823-6

Versatto Engenharia e Construgdes






COMPOSIGAO DO BDI

Referéncia para o Campus Luzerna — SC

1- Formula proposta pelo Acérdao 325/2007 — Plenario, Tribunal de

Contas da Uniao:

@1+ AC /100 )@+ DF /100 )1+ R /100 )1+ L /100 )|

()

BDI = 1|x100

2- Justificativa para a utilizacado da férmula acima:

A elaboragéo de orcamentos de obras e servigos de engenharia envolve dois componentes que
formam o prego final da obra: custos diretos e o BDI — Beneficios ou Bonificagdes e Despesas Indiretas,
havendo intima relagédo entre esses dois componentes, pois o percentual de BDI incide sobre o valor dos
custos diretos.

O Acérdao 325/2007 — Plenario define custos diretos da seguinte forma:

De forma mais objetiva, consideram-se custos diretos, aqueles que podem ser
associados aos aspectos fisicos da obra, detalhados no projeto de engenharia, bem
como ao seu modo de execugao, determinados pela organizagdo operacional e pela infra-
estrutura necessaria. Assim, custos diretos s&o aqueles relacionados aos materiais e
equipamentos que compordo a obra, além dos custos operacionais e de infra-estrutura
necessarios para sua transformagao no produto final, tais como méao-de-obra (salarios,
encargos sociais,alimentacéo, alojamento e transporte), logistica (canteiro, transporte e
distribuicdo de materiais e equipamentos) e outros dispéndios derivados, que devem ser

discriminados e quantificados em planilhas.

Em outras palavras, André Luiz Mendes e Patricia Reis Leitao Bastos, em artigo da Revista do

Tribunal de Contas da Unido:, definem:

Custos diretos sédo aqueles que ocorrem especificamente por causa da execugao do

servico objeto do orgamento em andlise

(-]

Desta forma utilizou-se um unico BDI diretamente sobre Insumos e Mao-de-obra e néo

separadamente, os quais foram caracterizados como custos diretos.



3- Valores limites para BDI proposta pelo Acérdao 2369/2011 —

Plenario, Tribunal de Contas da Uniio:

VII.1 BDI PARA OBRAS DE EDIFICAGOES - CONSTRUGAO

199. As obras de edificagdes constituidas de constru¢des novas ou
ampliagdes com parcela de reforma inferior a 40% do valor de referéncia, na
grande maioria, se caracterizam por obras urbanas de pequeno a médio porte,
com elevada diversificagdo de componentes de custos unitarios, processadas
em um mercado bem definido e competitivo.

200. Nesse segmento, os dados pesquisados apresentaram-se com um

bom grau de confiabilidade, chegando-se a seguinte proposta de BDI:

BDI PARA OBRAS DE EDIFICACOES - CONSTRUCAO
DESCRICAO MINIMO MAXIMO MEDIA
ADMINISTRACAO CENTRAL - LUCRO |A.CENTRAL| LUCRO |[A.CENTRAL| LUCRO |A.CENTRAL| LUCRO
Até RS 150.000,00 4,00%) 7,50%) 8,15%) 11,35% 5,75% 9,65%
De R$ 150.000,01 até R$ 1.500.000,00 3,50%) 7,00%) 7,65%) 10,85% 5,25%) 9,15%)
De R$ 1.500.000,01 até R$ 75.000.000,00 3,00% 6,50% 7,15%) 10,35% 4,75%) 8,65%
De R$ 75.000.000,01 até¢ R$ 150.000.000,00 2,50% 6,00%) 6,65%) 9,85% 4,25%) 8,15%)
Acima de R$ 150.000.000,00 2,00% 5,50% 6,15% 9,35% 3,75% 7,65%
DESPESAS FINANCEIRAS 0,50% 1,50% 1,00%
SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS 0,25% 2,01% 1,07%
Seguros 0,00% 0,81% 0,36%
Garantias 0,00% 0,42% 0,21%)
Riscos
Obras simples, em condi¢des favoraveis, com
execucdo em ritmo adequado 0,25% 0,57% 0,43%)
Obras medianas em area e/ou prazo, em|
condi¢des normais de execugdo 0,29% 0,65% 0,50%
Obras complexas, em condi¢des adversas, com
execucao em ritmo acelerado, em areas restritas 0,35% 0,78% 0,60%)
TRIBUTOS 4,65% 6,15% 5,40%
1SS* 1,00%) até 2,50% 1,75%
PIS] 0,65% 0,65% 0,65%)
COFINS 3,00% 3,00% 3,00%
BDI
Até RS 150.000,00 20,80% 30,00% 25,10%
De R$ 150.000,01 at¢ R$ 1.500.000,00 19,70% 28,80% 23,90%
De R$ 1.500.000,01 at¢ R$ 75.000.000,00 18,60% 27,60% 22,80%
De R$ 75.000.000,01 até R$ 150.000.000,00 17,40% 26,50% 21,60%
Acima de R$ 150.000.000,00 16,30% 25,30% 20,50%

Obs: (*) % delSS considerando 2%, 3,5% e 5% sobre 50% do Prego de Venda - Observar a legislagdo do Municipio.
Tabela 16 — BDI para Obras de Edificagdes - Construgao.

Para os valores de administragédo central e BDI utilizou-se os campos de

R$150.000,01 até R$ 1.500.000,00 como é o caso.



4- Planilha demonstrativa:

- TAXA % "
DESCRICAO - = = PARCELA DA FORMULA
MINIMA | MAXIMA | MEDIA | LUZERNA
Garantia - 0,42 0,21 0,42 R
Risco - 0,81 0,36 0,81
Administragdo Central 3,50 7,65 5,25 7,00 AC
Despesas Financeiras 0,50 1,50 1,00 1,00 DF
Lucro 7,00 10,85 9,15 4,55 L
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
ISS 1,00 2,50 1,75 2,00
Contribuicdo Previdencidria 2,00 2,00 2,00 2,00
Sobre a Renda Bruta
LDI CALCULADO 19,23 33,49 26,02 23,85
FAIXA LIMITE:CE:ERENCIAL DO 19,70 28,80 23,90 )

Entéo o valor do BDI referéncia calculado para obras no Campus Luzerna é de 23,85%

(vinte e trés virgula oitenta e cinco porcento)
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